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 البنود المرجعية

 استشاري كهرباء

 المتطلبات الفنية:

 العمل بموجب التعليمات المحددة من قبل مهندس المشروع. .1.

 وذلك بالتنسيق مع مهندس المشروع. زيارة الموقع بالقدر اللازم للتعرف على طبيعة ومستلزمات التصميم والاحتياجات المستقبلية .2.

 رفع كامل لتوزيع التمديدات القائمة وأماكن تجميعها والتزود بها.  مكتابة وتقدي .3.

عمل تقرير أولي عن الوضع القائم، والاحتياجات المستقبلية وتوجيهات التصميم وأي مما يستلزم لفت عناية المكتب الفني إليه، ومن ثم  .4.

 ة التصاميم على ضوء هذا التقرير.الحصول على موافقة بمباشر

 تقديم "إصدار أول" من التصميم بعد استكماله مع كتاب خطي ومناقشته مع مهندس المشروع ورئيس وحدة التصميم إن استدعى ذلك. .5.

اد في حال وجوب إدخال أي تعديلات أو حذف أو إضافات، فيتم إعادة تقديم "الإصدار الأول" مع كتاب خطي، وذلك لغاية الاعتم .6.

 النهائي.

 يتم اعتماد التصميم بموجب كتاب خطي من رئيس وحدة التصميم. .7.

بعد اعتماد التصميم يجب على الاستشاري تقديم النسخة النهائية من التصاميم المتفق عليها بما يشمل جداول الكميات والمواصفات  .8.

 م التالية:والمخططات وجدول توزيع الأعمال على فراغات المشروع وذلك بحسب شروط التقدي

  Soft + Hard copyوالمقترح للعلاج ومستلزمات ذلك.)مع قرائن التقييم( القائم،تقديم جدول تفصيلي لكل حيز يصف الوضع  -

وأي مما شابه والتي تستدعي أعمال تمهيدية أو  ميكانيكبكات داخلية من شالإشارة وبشكل واضح وخاص حيثما يستلزم تغيير  -

 من تغيير للقصارة أو البلاط أو غير ذلك(. ميكانيكتبعية من الأعمال المدنية )على سبيل المثال: الإشارة إلى تبعات تغيير شبكة 

لى مخطط منفصل. الإشارة وبشكل واضح وخاص إلى أماكن وشكل التمديدات الرئيسية الخارجية الأفقية منها والعمودية وع -

 الرئيسية. الكهرباءمثال ذلك خطوط 

 + Soft copy( يحتوي قائمة بتفاصيل المواد التي يجب أن يطلب منها عينات من المقاول عند بدء التنفيذ )Excelتقديم جدول ) -

Hard copy) 

 تقديم تقرير نهائي مفصل عن كل ما يتعلق بالخدمات المطلوبة وحيثياتها.  -

 

 المخططات: -

 تقديم المخططات بحسب التالي:يجب 

وتشمل ايضا مخططات  أقصى حد على 1:100أو  1:50بحيث يكون مقياس الرسم  A3على ورق ابيض قياس   نهائية نسخة مطبوعة .1.

 .الوضع القائم للشبكات في كامل المبنى بما فيه الاسطح والساحات بالإضافة الى التصاميم المقترحة  

( Layerبحيث تكون المساقط المعمارية الافقية والعمودية على طبقة ) CD-Romعلى  AutoCAD   (Soft Copy)نسخة رقمية  .2.

مستقلة، وتكون أي مجموعة تصميمية أخرى موزعة على طبقات خاصة أخرى وفقا لطبيعتها مثل؛ الإنارة، مقابس القوة، خطوط 

 منفصلة.  Layerالاتصالات ... الخ حيث يكون كل منها مرسوماً على طبقة 

 يحدد ألوان الخطوط وسماكات الطباعة.Pen Assignment يجب إرفاق ملف  .3.



 
 
 
 

 4 من 2صفحة 

يجب تسليم نسخة مطبوعة مسودة من جميع المخططات إلى المكتب الفني ليتم دراستها ومراجعتها بهدف اعتمادها أو طلب التعديلات  .4.

 .والساحات بالإضافة الى التصاميم المقترحة   وتشمل ايضا مخططات الوضع القائم للشبكات في كامل المبنى بما فيه الاسطح اللازمة

بحيث يتم التأكد من التنسيق  الكهرباء  يجب تسليم مخططات موحدة تشتمل على خطوط التمديدات الرئيسية وأماكن التجميع لأعمال .5.

لا يوجد أي تعارض بين هذه الكامل بين مهندسي التخصصين، على أن يتم التوقيع على هذه المخططات بأنه بعد المراجعة والتدقيق بأنه 

 المخططات مع بعضها ولا بينها وبين أي مخططات معمارية أو إنشائية أخرى.

ايضا مخططات الوضع القائم للشبكات في كامل  وتشمل الطرحللطباعة في حال  جاهزة PDFنسخة نهائية من المخططات بصيغة  .6.

 المقترحة   نهائيةال المبنى بما فيه الاسطح والساحات بالإضافة الى التصاميم

 

 جداول الكميات: -

ر يجب تقديم جداول الكميات بالاستئناس بالنصوص المعتمدة في المكتب الفني/ مع عدم وجود أي مانع لتطوير أي منها في حال الاتفاق مع مدي

 وحده الحفاظ المعماري في المكتب الفني على ذلك.

بحيث يكون كل بند متضمن في خلية عمودية واحدة فقط، إلا في حالات خاصة جداً إذا لم  Excelيجب تقديم الجداول باستخدام برنامج  .1.

 يسمح البرنامج بذلك.

 جداول الكميات يجب أن تحتوي على أسعار تقديرية واقعية لتنفيذ البنود في موقع العمل المحدد. .2.

 %.10ولي، فيتم إضافة كمية احتياطية تقارب الـ الكميات يجب أن تكون دقيقة، وفيما يتعلق بالكميات التي تكال بالمتر الط .3.

يجب أن تكون البنود الواردة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً وواضحاً مع المخططات من حيث أرقام المخططات والتفاصيل والفراغات التي يراد  .4.

 العمل فيها.

بحيث يتم توزيع كميات البنود على كل من الفراغات الموجودة  Excelيجب إرفاق جدول كميات منفصل )غير تعاقدي( على برنامج الـ  .5.

 .(Hard Copy + Soft Copy)ضمن المشروع بحيث تتطابق الكميات الكلية مع تلك الواردة في جدول الكميات التعاقدي 

 أي اختصارات يتم استخدامها في المشروع. -ودون مجال للخلط أو اللبس-يجب إرفاق وثائق توضح  .6.

 عتمدة لتقديم الوثائق المطلوبة هي اللغة العربية فقط.اللغة الم .7.

 ،....( والفاصلة العشرية ).(0،1،2،3الأرقام الواجب استخدامها في الجداول وكافة الوثائق المطلوبة الأخرى هي الأرقام العربية ) .8.

 يجب تقديم نسخة مسودة عن المطلوب أعلاه إلى المكتب الفني بهدف المراجعة. .9.

 .CDبالإضافة إلى نسخة الكترونية على قرص مدمج  الأقل،على  A3سخة النهائية من المطلوب أعلاه مطبوعة على ورق يتم تقديم الن .10.

( .... الميكانيك ,على المستشار العمل على مطابقة تصاميمه ومخططاته مع تصاميم التخصصات الأخرى )مثل المعماري، الإنشائي,   .11.

ملية المراجعة والتنسيق وإزالة وتعديل أي تعارض أو تضاد فيما بين التصاميم والوثائق ومن ثم تقديم كتاب خطي يفيد بإتمام ع

 والخدمات المطلوبة.

على المستشار تقديم جميع المعلومات والوثائق التي تلزم لتعريف أي مواد يتم اعتمادها كجزء من التصميم بما يشمل مواصفاتها  .12.

 المتعلقة بهذه المنتجات. Brochuresريف بشكل وافي. كما يجب تقديم النشرات ومصدر تصنيعها وأي معلومات أخرى تلزم للتع

 لدى حاجة التصاميم المطلوبة إلى أي حسابات, فعلى المستشار تقديم كافة التفاصيل عن الكيفية التي تم بموجبها إجراء هذه الحسابات إذا .13.

الطلب من المؤسسة المستفيدة رفع قدرة التيار الكهربائي ها وبالأخص حسابات الجهد للمؤسسات التي قد تقتضي  ما طلب منه ذلك

 .لاستيعاب حاجات المؤسسة المستقبلية 



 
 
 
 

 4 من 3صفحة 

 على المستشار تقديم كافة المواصفات العامة والخاصة لتنفيذ الأعمال على أحسن وجه. .14.

لشرح تصاميمه وما يتعلق بالمشروع وبحضور مهندس  على المستشار الحضور شخصيا إلى موقع العمل أو إلى المكتب الفني, .15.

 .المشروع والمهندسين المعنيين في المكتب الفني

على المستشار الاستفسار لمعرفة محددات المشروع إن وجدت وإيرادها في التقرير الفني المطلوب, كما يطلب منه تحديد توجيهاته الفنية  .16.

 كأن يحدد المواد الواجب استخدامها أو التي يمنع استخدامها مع بيان الأسباب. إن وجدت فيما يتعلق بالموقع وطبيعة استخدامه

على المستشار الحفاظ على سريه العمل وعدم استخدام المخططات او جداول الكميات الا لاغراض تخص المشروع فقط بعد التنسيق مع  .17.

 مهندس المشروع ومدير وحده الحفاظ المعماري .

 

 ليف الموكل اليه يتعهد بدرايته والتزامه بالأمور التالية:لدى قبول المستشار التك -

أن مؤسسة التعاون لا تتحمل أي مسؤولية أو أي تبعات مالية أو قانونية إذا تعرض المستشار لحادث أو مرض خلال الاستشارية التي  .1.

 يقوم بها لمصلحة المؤسسة.

ودون الحاجة إلى إبداء الأسباب، ويكون التزامها الوحيد هو دفع بدل أن لمؤسسة التعاون كامل الحق في فسخ العقد في أي وقت تشاء،  .2.

 أتعاب المستشار عن الأعمال التي طلبت منه.

 

 أعمال الاشراف  -

 الكهرباءزيارة الموقع بشكل دوري وبناء على التنسيق المسبق مع مهندسي الاشراف وذلك للإشراف على سير العمل بما يخص اعمال  .1

 الزيارة اعداد تقرير فني يوضح التعليمات والإرشادات المتعلقة بالإشراف على الاعمال.في المشاريع، ويتبع 

  .المشاركة في الاجتماعات التي يتم عقدها للتباحث بما يخص اعتماد عينات او اتخاذ قرارات بأي تعديل او تغيير للأعمال .2

العمل على استلام الاعمال في مرحلة نهاية المشروع ويشمل ذلك عمل الفحوصات اللازمة للتأكد من جودة الاعمال المنفذة وعمل جداول  .3

 .لمتبعةاالكيل للأعمال وإرسال تقرير نهائي يفيد باستلام الاعمال بحسب الاصول 

 

 كيل الأعمال وطريقة الدفع -
والتقارير الفحص الزيارة و لمسح لجميع أجزاء المبنى أو العقار موضوع التكليف ولا تخضع أعمال يشمل الكيل أعمال التقييم الأولي وا .1

 والتقييم الأولي للكيل )مشمولة(.الاولية 

ويدفع الفريق  (يتم احتساب اية اضافات مقابل سماكة الجدرانلا و) للفراغات الداخلية للمبنى  المساحات الصافية المستخدمة فقطيتم كيل  .2

 بحسب الية كيل الأعمال الموضحة.  معتمد محددا عن كل متر مربع مبلغا لأول ا

 كالتالي:في حال وجود اية اعمال في الساحات والاسطح يتم احتسابها  .3

مهما % من المساحة الاجمالية لكيل المساحات الصافية المستخدمة للفراغات الداخلية في المبنى  5: يتم احتساب ما قيمته الساحات -

 حجمها كان

مقابل % من المساحة الاجمالية لكيل المساحات الصافية المستخدمة للفراغات الداخلية في المبنى  10يتم احتساب ما قيمته  :سطحالا -

 اعمال التصميم مهما كان حجمها 



 
 
 
 

 4 من 4صفحة 

اعتمادها من قبل المكتب تدفع الأتعاب بدل الخدمات الهندسية المطلوبة فقط بعد إنهاء كافة الأعمال المطلوبة بحسب المواصفات وبعد  .4

ويتم تسديد المستحق خلال  الفني، واعتماد المطالبة الخطية من قبل المستشار مرفقه مع كيل الأعمال المنجزة لطلب تسديد المستحقات.

 يوما تقويميا من تاريخ اعتماد الدفعة. 60فترة لا تتجاوز الـ 

دخول الموقع وساعة مغادرة  )ساعة عن كل ساعة اشراف فعلية امحدد مبلغاأتعاب الإشراف وعمل الزيارات: يدفع المكتب الفني  .5

 وتحضير اية مخططات توضيحية او تعديلات على التصاميم بحسب الواقع  ، تشمل اعداد تقرير عن الزيارة والمتابعة الخاصة بها(الموقع

ولا يتم احتساب اية ساعات عمل اضافية عن تقارير الزيارات و  وتشمل اعتماد العينات وكل ما يلزم من اجل اتمام العمل على اكمل وجه

 . اعتماد العينات وتعديلات التصاميم ) مشمولة ضمن سعر ساعة الزيارة (

 الاتعاب اعلاه شاملة جميع انواع الضرائب والتأمينات. .6

 الاتعاب اعلاه تكون سارية لمدة عامين من تاريخ توقيع العقد مع المستشار  .7

في فترة سريان هذا العقد ولا يعتبر هذا العقد  مجال التخصصعاون الحق في التعاقد مع أي مستشارين اخرين في نفس لمؤسسة الت .8

 .حصريا ولا يشمل جميع مشاريع البرنامج

 

 الجدول الزمني: -
إذا الفترة الممنوحة للمصمم لتقديم الخدمات المطلوبة منه بحسب الشروط والبنود الواردة أعلاه هي عشرة أيام تقويمية من تاريخ التكليف. و 

فعليه تقديم طلب بذلك قبل توقيع كافة صفحات هذا التكليف مع بيان أسباب التمديد الزمني  ذلك،ارتأى المستشار حاجة لفترة أطول من 
 وب وتقديم جدول زمني مفصل بذلك.المطل

 

 :العرض المالي -
 $السعر البند

  سعر المتر المربع لأعمال التصميم 
سعر ساعة الاشراف الفعلية شاملة جميع التقارير وتحضير المخططات التوضيحية والمتابعات الخاصة 

 بها 
 

 


